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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania 1 odbioru
robét przy realizacji inwestycji majacej na celu:

Przebudowe infrastrilktury wodociggowej w m. Kraszewice ul. Kaliska - Maczniki

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna STWIORB stanowi obowiazujgca podstawe jako dokument

przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zgodme z p.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktorych dotyczy STWIORB obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace oraz
majace na celu wykonanie rob6t wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z
dokumentacja projektows.

W zakres tych roboét wchodza:

- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty montazowe,

- proba szczelnosci przewodu,
- zasyp wykopu, '
- kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wodociag - zespél wspolpracujacych ze sobg obiektéw 1. urzadzen inzynierskich
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uklad przewoddéw wodociggowych znajdujacych sie
poza budynkami odbiorcow, zaopatrujacy w wode ludno$¢ lub zaklady produkcyjne.

Sie¢ wodociggowa miejska - sie¢ wodociggowa na terenie miasta, zaopatrujaca ludnosc
i zaktady przemystowe w wode.

Przewod wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania
wody odbiorcom.

Przewod wodociggowy rozdzielczy - przewod wodociaggowy doprowadzajacy wodg od
przewodu magistralnego do przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

Zasuwy - armatura wbudowana w wodociagg stuzaca do zamkmecia doptywu wody dla
wylgczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.

Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury
lub érednicy wewnetrzne] rurociggu, odpowiadagjaca w przyblizeniu  wymiarom
rzeczywistym wyrazonym w mm,

Cisnienie robocze - wysoko$¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjg techniczng
jako maksymalna rdznica rzednych linii ciénienia w najwyzszym polozeniu nad badanymi
odcinkami przewodu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy
dokument przebiegu robot budowlanych, sluzagcy do notowania zdarzen i okolicznosci



zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem,
Wykonawces i projektantem,

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych ({wyznaczona przez
Zamawiajacego,

o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot 1 administrowanie kontraktem.

Odleglosé bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odleglto$¢ mierzona w plaszezyznie
poziomej pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

Tymeczasowe skladowisko — miejsce skladowania gruntéw, pozyskanych z wykopow do
poZmejszego wbudowania w nasyp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudmenie w realizacji zadania
budowlanego, na przykitad droga, kolej, rurociagg, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czgS¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z polskimi normami,
wytycznymi i okre$leniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Ogélne wymagania dotyezgce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektows i poleceniami Kierownika Projektu, jak rowniez za zachowanie
bezpieczenstwa wszelkich czynnosci na terenie budowy, odpowiedzialno$¢ za metody uzyte
przy budowie, oraz ich zgodnos¢ z zapisami STWiORB. '

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terenie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz okre$lone w umowie iloSci dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na
Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wiasnym zakresie lokalizacji punktow gléwnych trasy
wraz ze wspolrzednymi i1 reperéw oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego Robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rtysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegOlowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
Dokumentacje Projektows: - zamawiajacego, - sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Nadzor autorski

Nadzor autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowigzujacym Prawem
Budowlanym (Art. 20 ust 1 pkt 4) i bedzie obejmowat:

- stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnoséi realizacji z projektem,

- uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych



w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inzyniera (po przedstawieniu przez
zglaszajacego pozytywnego stanowiska Kierownika Projektu wraz z informacja, ze zmiana
jest zgodna z Warunkami Kontraktu).

1.5.4. Zgodno$é Robot z Dokumentacjg Projektows i STWiIORB

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczego6lnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentagiji.
Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznaé si¢ z cata dokumentacja i ujaé
wszystkie wynikajgce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegdlnych
pozycji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Brak wyszczegolnienia w pkt. 9 odpowmdme] STWiORB
wymagan wyszczegdlnionych w innych czedciach Dokumentacp Projektowej nie moze byc
podstawa roszczen finansowych. Wykonawca ma obowiazek sprawdzié przekazang
Dokumentacje Projektowa oraz zglosic wszystkie uwagi do ich zawartosci
w terminie 3 tygodni od otrzymania tych dokumentéw. Wszystkie zgloszenia brakow,
ewentualnych bledéw, niescistosci itp. po tym terminie nie mogg skutkowaé opozZnieniami lub
wstrzymaniem Robét. Dziatania takie beda uznawane za wystepujace z winy Wykonawcy
Robét. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw, obowigzuje
kolejnoéé ich waznoéci wymieniona w warunkach Kontraktu. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty
i dostarczone materialy bedy zgodne z Dokumenlacjg Projeklowy. Dane okredlone
w Dokumentacji Projektowej i wymagania zawarte w STWiORB beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnoé¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda
w peni zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, zielefi, pozostale elementy wyposazenia drogi
itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania
odcinka drogi
w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od
Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robot (lub odpowiednio: czesci robdt albo odcinka).
Powyasee cobowigsanie Wykounawey do ulizymanda ole  obejuje  Law. | zinowego
utrzymania”, polegajgcego na zwalczaniu §liskosci zimowej 1 od$niezania odcinkow drog
publicznych dopuszczonych do ruchu ( a nie objetych przekazanym terenem budowy), za
ktore odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej. Wymaga sig, aby na
odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdéw budowy, Wykonawca nie pozostawial na
nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, blota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowat
poboczy, co moie stwarzaC zagrozenie warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego lub
utrudniaé prowadzenie robdt utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia musza
by¢ natychmiast usunif;te Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest
zobowigzany do:

- wykonania inwentaryzacji ,,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drog
przewidywanych do transportu,



- wykonania dokumentacji fotograficznej,

- spisania protokolu z administratorem, ktérego treécig beda ustalenia dotyczace sposobu
korzystania z uzgodnionych drog, a zalgcznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w
tym fotograficzna).

Protokdt powyzszy, Wykonawca przediozy Inzynierowi i Ubezpieczycielowi. Wykonawca
bedzie mogl transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wykacznie po
drogach, ktorych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony powyzszym
protokotem. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog
przez transport budowy, Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

Dokumentacje powyzsza Wykonawca przekaze do wiadomosci Inzyniera i Zamawiajacego
w formie elektronicznej i w formie wydruku. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi 1
organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy. Jezeli Zamawiajacy przekaze Projekt lub wytyczne czasowej organizacii
ruchu Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania zasad w nim zawartych (podczas
opracowywania wlasnej czasowej organizacji ruchu) a w przypadku nie przekazania tych
danych , Wykonawca pized opracowaniem Projektu winien o nie wystgpic).

W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia  projektu.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshigiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczefistwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni stale warunki widocznoécei w dziefi i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczefistwa. Wszystkie znaki,- zapory i inne urzagdzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymania, to na polecenie Inzyniera powinien zareagowac¢ natychmiast nie p6Zniej
jednak niz w przeciggu do 24 godzin i przystapi¢ do kontynuacji utrzymania. Dojazdy do
posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce
na jego koszt przez caly czas budowy. Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy
bierze petna odpowiedzialnoéé za wszystkie zdarzenia drogowe, ktdre wystapily na jezdni pod
ruchem publicznym na terenie przejetego terenu budowy, w wyniku braku dziatan lub
zaniedbaf utrzymaniowych Wykonawcy. W przypadku realizowania Robot na drogach pod
ruchem, Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,
w okresie trwania realizacjii Kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca ponosi koszty utrzymania cigglosci ruchu na przekraczanych drogach i liniach
kolejowych. Dotyczy to zardwno obiektéw pod, jak i nad droga. W miejscach przylegajacych
do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teten budowy,
w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje
w sposob uzgodniony z Inzynierem. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilociach okre$lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tresé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Cena Kontraktowa
obejmuje réwniez ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych i pamigtkowych o inwestycji
i uczestnikach procesu inwestycyjnego.

1.5.6. Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen



Wykonawca uzyska niezbedne zezwolenia (na wiasny koszt) od odpowiednich instytucji.
(Zezwolenia te obejmuja np. zezwolenia na zmiang ruchu, zezwolenia dotyczace trasy
przejazdu pojazdéw ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt, , na rozpoczecie robdt lub na
zmiane polozenia uzytecznosci publicznych, itd.). W ciggu dwoch tygodni od podpisania
porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Projektu liste wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robot zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢
instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia robot.

1.5.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rebdt

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do wymogdéw zawartych w decyzji
srodowiskowej i w raporcie oddzislywania na Srodowisko oraz wszelkich uzyskanych
uzgodnien zawartych w Dokumentacji Projektowej lub uzyskanych w trakcie realizacji.

W okresie trwania budowy i prowadzenia Robot wykoficzeniowych Wykonawca bgdzie:
a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwo$ci dla o0séb lub wilasnosci spolecznej i innych,
a wynikajagcych ze skazenia, nadmiernego hafasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny
wzglad na:

- lokalizacjg baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

- érodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
pylami fub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,
- mozliwo$cia powstania pozaru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w srodowisku powstale w wyniku
realizacji robot. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan ochrony
srodowiska okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie
kontraktowe;.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ stosowane do
wykonywania robot. Nie dopuszcza sie uzycia materialdéw wywolujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.



Wizelkie materialy odpadowe w przypadku dopuszczenia do wbudowania przez Inzyniera,
uzyte do Robét bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoficzeniu Robot ich
szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Zgodg¢ na ich wbudowanie powinien wyrazi¢
Inzynier ustalajac odpowiednie wymagania i warunki.

Konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia, a stanowiacych jakiekolwiek
zagrozenie dla srodowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.10. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich whadz bedgcych
wladcicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem przepisowych wymagan nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca przed rozpoczeciem robot jest
zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do sprawdzenia zgodnoéci
z mapa do celdw projektowych i uzgodnieniem ZUD. W przypadku rozbiezno§ci Wykonawea
jest zobowigzany do wykonania Projektu przebudowy sieci (sieci znajduja si¢ w innych
miejscach niz wskazane na mapie) oraz do jego uzgodnienis i wykonania przebudowy (lub
zabezpieczenia). W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci Wykonawca, jest
zobowigzany powiadomié o tym fakcie Inzyniera. Inzynier powinien okresli¢é wspolnie
z Wykonawca, zakres robét niezbednych do wykonania przy usunigciu wymienionej kolizji,
tacznie z : ustaleniem wlasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz
Projektu przebudowy tych sieci ( jezeli bedzie taka potrzeba). Caly zakres robot powinien
wykona¢ Wykonawca w ramach robdt dodatkowych (platnych przez Zamawiajacego),
zleconych na pismie przez Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dia wszelkiego rodzaju Robot, ktore-majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i1 powiadomic
Inzyniera i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia  tych instalacji ~Wrykonawca  bezzwlocznie powiadomi  Inzyniera
i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebne] przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli
teren budowy przylega do terenéw z zabudowsg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
toboty w sposOb powodujgey ininimalue niedogoduoset dla mieszkaficow. Wykonawea
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig.

W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wlascicieli
istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi
inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezpodrednim sgsiedztwie pasa
drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektéw. Nieodiaczng czescia tej
dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci, co do
momentu ich wykonania oraz obiektu ktéry dokumentujg. Inwentaryzacja taka zostanie
przekazana w formie wydruku i wersji elektronicznej do wiadomo$ci Inzyniera
i Zamawiajacego w ciggu 30 dni od podpisania Umowy. Wykonawca podpisze dwustronne
protokoly z wilascicielami budynkéw, ktérych =zalgcznikiem bedzie dokumentacja



z inwentaryzacji. Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomoéci i dotyczacych korzystania z wlasnosci
i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy. Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren -
wlasciciela nieruchomosci, na ktorym bedg prowadzone prace zwiazane z czasowym zajeciem
terenu. Po zakofczeniu robdt - winien uporzadkowal teren, naprawiC zaistniale szkody
i wyplaci¢ wlascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemozno$é uzytkowania,
badz inne trwate szkody. Koszty ewentualnych odszkodowan beda po stronie Wykonawcy. W
przypadku uszkodzen uldadéw drenarskich na dzialkach wiascicieli nieruchomosci
Wykonawca jest zobowiazany do ich naprawy w sposdb zapewniajacy ich funkcje przed
uszkodzeniem igcznie z wykonaniem projektu. Przyjmuje si¢, ze w cenie kontraktowe;
zostang ujete wszelkie odszkodowania dla osob i instytucji, ktorych zaplata wynika
z technologii prowadzenia Robot.

1.5.11. Ograniczenie obeigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw ost na drogach
publicznych przy transporcie materiatdéw 1 wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten sposob uszkodzonych, réwniez
innych drog publicznych. uszkodzonych przez transport ponadnormatywny Wykonawcy.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do
przewozu nietypowych rozmiarowo i wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) 1 o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Kierownika Projektu. Kierownik Projektu moze polecic,
aby pojazdy nie spelniajgce tych warunkow zostaly usunigte z Terenu Budowy. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami drég publicznych, ktére zostaly uszkodzone
przez transport Wykonawcy.

1.5.12, Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich obowiazujgcych
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ”) wynikajgcy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym
zakresie zgodnym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych, bez uprzedniego
przeszkolenia i bez $rodkéw ochrony osobistej. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robédt 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do wykonywania robot od daty rozpoczecia do daty wydania zakonczenia robdt.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Wszystkie ciagi ruchu
drogowego objete obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy,
zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektow organizacji ruchu na czas budowy,
beda podlegaly utrzymaniu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci,
czyszczenie jezdni, itp.). Wykonawca ma obowigzek zapewnienia w tym czasie przejezdnosci
wszystkich ciggéw ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowigzany -do czyszczenia opon
samochodow wyjezdzajacych z budowy na droge np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia



opon strumieniem wody badZz sprezonym powietrzem. Wykonawca ma obowigzek
zapewnienia przejezdnosci w calym okresie trwania robot. Odtworzenie Robot utraconych
(zniszczonych) na skutek braku ochrony fub utrzymania Robot, obcigzy Wykonawce.

1.5.14.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére s w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Robot. _

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania znakéw firmowych,
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzg¢tu, materiatow lub urzadzeit

uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciagly bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolefl i inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Dokumentacji Projektowe;
dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.15. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Przywotane w Dokumentacji Projektowej i STWiORB normy oraz Wytyczne Techniczne
mogg byé zastgpione nowszym wydaniem za zgody Inzynieta tylko w przypadku gdy
wymagania okreslone w dokumentach zamiennych zapewnia osiggniecie wyzszego poziomu
jakoéci wykonania Robot. Szczegdlowe uzasadnienie tego faktu wraz z analizg korzysci,

Wykonawca przediozy Inzynierowi do oceny i zaopiniowania. (w terminie z nim
uzgodnionym).

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczgce materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania

ogblne". Wykonawca robot jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

Wykonawea powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédlach otrzymania
materiatdw przed rozpoczgciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
wyboru rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawea powinien powiadomi¢
Inzyniera

o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie
ustalonym przez Inzyniera. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego
zrodia, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera material z innego Zrodia.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej zmieniony bez zgody
Inzyniera. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjgciem
i niezaplaceniem za wykonang prace.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych PN i BN przewiduje
posiadanie za§wiadczenia o jakosci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta



w taki dokument. Do faktury zakupu nalezy dolaczyé certyfikat jakoSci tworzywa i
atest.

2.2, Wymagania zwigzane z przechowywaniem , transportem i kontrola materialow
i wyrobow
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ whasciwe sktadowanie 1 zabezpieczenie materialow na

terenie budowy. Przechowywanie materialéw stanowi ryzyko Wykonawcy. Teren placu
skladowego powinien byé wyréwnany o powierzchni utwardzonej 1 odwodnione;j.

Sposéb przechowywania winien odpowiada¢ wytycznym dostawcy 1 producenta:
- rur PE
- elementéw zeliwnych uzbrojenia sieci

Transport rur i ksztattek PE moze by¢ prowadzony dowolnymi $rodkami transportu, jednak ze
wzgledu na specyfike towdru najczesciej odbywa sie transportem samochodowym.

Z uwagi na whasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowa¢ nastepujgce wymagania:
- przew0z rur moze by¢ wykonywany samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dugosci

- przewoz rur i prace przetadunkowe powinny si¢ odbywaé przy temperaturach powietrza
w przedziale + 5 do + 30 °C

- podezas prac przetadunkowych, rury nie nalezy rzucaé
- transport rur nie pakietowanych

- w samochodach rury powinny byé ukladane na rownym podiozu, na podkladach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm 1 w odstepach 1-2 metréw ulozonych
prostopadle do osi rur

Sktadowanie:

- rury PE skladowane na placu budowy oprocz warunkow przedstawionych powyzej, winny
by¢ zabezpieczone przed dzialaniem promieni stonecznych [szczegdlnie przy dluzszym
magazynowaniu] w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych

- wysoko$é skladowania rur PE nie powinna przekracza¢ wysokosci 1 metra dla rur
w odcinkach Elementy Zeliwne i betonowe uzbrojenia sieci wodociggowej ze wzgledu na
cigzar winny by¢ skladowane na ogrodzonym placu skladowym i zabezpieczone przed
przemieszczeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Do realizacii obiektu przewiduje si¢ zastosowanie
miedzy innymi:

- koparki na podwoziu kotowym [gasienicowym] o pojemnosci fyzki 0,151 0,4 m?
- spycharki ggsienicowe]j o mocy 75 i 100 KM

- samochodu skrzyniowego do 5t

- samochodu dostawczego

- samochodu dhuzycowego

- samochodu samowyladowczego — 5t

- przyczepy dluzycowej
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- pity do cigcia nawierzchni asfaltowej

- zgrzewarki do rur PE
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu poziomego
1 pionowego, ktére nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialow. W
celu ochrony nawierzchni asfaltowej, zabrania sie przejazdéw koparkami gasienicowymi po
czescl drogi nie podlegajacej odtworzeniu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, dokumentacja
projektowa 1 wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz ustaleniami
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonanie robot budowlanych winno by¢ zgodne z:
- wytycznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano - montazowych - Polskimi Normami
w szczegblnosci: - PN-B-10736 - Roboty ziemne

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r w sprawie bezpieczefnistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych [Dz. U. nr 47 /03 poz. 401]

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.97 w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa: i higieny pracy [Dz. U. nr 129/97 poz. 844 i’ Dz. U. ar 91/02 poz.
811]

warunlkami podanymi przez producentéw i dostawcdw
- warunkami wynikajacymi z poczynionych uzgodnien z jednostkami terenowymi

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg branzowg BN - 83 / 8836 - 02 , w ktorej
zawarte s3 wymagania dotyczace wykopow , zabezpieczenia wykopdéw 1 odbioru robot.
Roboty ziemne w pasie drog powiatowych i gminnych nalezy wykonywaé w formie
wykopdw o §cianach pionowych ubezpieczonych wypraskami lub szalunkami.

Wszystkie roboty wykonywane w pasie drogi nalezy odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczyc
barierkami ochronnymi. Oznakowanie i zabezpieczanie winno by¢ zgodne z wymaganiami
Kodeksu drogowego oraz projektu organizacji ruchu. Po ulozeniu rurociagéw wykop zasypac,
zageszezajge warstwami grubosci max 0,3 m. Przed przystapieniem do prac, mimo
dokonanych uzgodnien z whascicielem urzadzen proponuje przeprowadzié przez wykonawce
robot tzw. wywiad srodowiskowy dotyczacy ewentualnych urzadzen podziemnych.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych cz. I - Instalacje sanitarne i przemystowe ”. Sie¢ wodociagows
realizowang wykopem otwartym nalezy wykonaé rurg PE 100 SDR 17 PN 10 - Dz 160, a na
pozostatych odcinkach projektowanej sieci wodociagowe] wykonaé rurg PE 100 SDR 17 PN
10 - Dz 110mm. Ze wzgledu na lokalizacje hydrantéw p.pozarowych projektuje sie jako
nadziemne, rodzaj hydrantoéw przedstawiono na mapach sytuacyjno — wysokosciowych.
Zamontowane uzbrojenie sieci wodociggowej [zasuwy sieciowe 1 zasuwy przylgczy
wodociggowych] oznakowac tabliczkami informacyjnymi na slupkach betonowych. Teren
wokét zasuw 1 hydrantdw zlokalizowanych na terenie nieutwardzonym nalezy umocnic¢
elementami betonowymi o wym. 0,6 x 0,6 x 0,15 m nadajgcymi si¢ do rozbiorki.

Sie¢ wodociagowa nalezy ukiada¢ na glebokosci ok. 1,5 m ponizej poziomu terenu (tzn.
Nalezy zachowaé minimalne przykrycie rurociggu 1,4 m.) . Wyrownanie dna wykopu
1 podsypke pod rurociag o grubosci 15 cm wykonaé z gruntu piaszczystego. Nalezy
przestrzega¢ minimalnych n/w odleglosci sieci wodociggowe;.
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UWAGA : Przy ukfadaniu przewodow z rur PE nalezy stosowac zabezpieczenia w postaci
blokéw oporowych w weztach, pod ksztattkami [trojniki] i uzbrojeniem [zasuwy, hydranty]
oraz na koncowkach przewodéw. Ze wzgledu na brak inwentaryzacji Srednic i materialu sieci
wodociggowych podlegajacych podigczeniu do projektowanego rurociggu — czesc ksztattek
przedstawionych na rys 91 10 moze ulec zmianie. Po wykonaniu montazu sieci wodociggowe)
i przeptukaniu oraz przeprowadzeniu prob cisnieniowych i uzyskaniu pozytywnych wynikdéw
bakteriologicznych badanej wody nalezy dokona¢ przepiecia istniejacych przylaczy
wodociagowych do posesji poprzez montaz na rurociggu PE opaski odcinajace) HAWEX
z zasuwa do przylaczy wodociagowych. DN 50, 40 i 32. Srednice opasek i zasuw
przedstawiono w zalgczniku nr 2. Trzpienie zasuw sieciowych 1 zasuw do przylaczy
wodociggowych wyprowadzi¢ do powierzchni terenu w skrzynce zeliwnej. Zakres
wymienianych przylaczy wodociggowych obejmowal bedzie odcinek od sieci wodociagowe;
do granicy posesji. W wykazie wspdlrzednych przedstawiono wszystkie punkty
charakterystyczne sieci wodociggowej [wezly] oraz lokalizacje opaski 1 miejsca polaczenta
Z istniejacym rurociggiem przylacza wodociggowego.

PrzejScia przez przeszkody terenowe na trasie projektowane] sieci wodociggowej
realizowane] wystepuje znaczna ilo$¢ uzbrojenia podziemnego.

Dla okreslenia szczegOltowej lokalizacji urzadzen podziemnych oraz ich rzednych
posadowienia nalezy wykonal wykopy kontrolne. Wykopy kontrolne nalezy wykona¢ na
odcinkach prowadzonych wykopem otwartym jak réwniez na odcinkach realizowanych
w formie przecisku. Sie¢ wodoclagowa zadania kolidowala bedzie z: rurociggami
wodociggowymi, przytaczami wodociggowymi, kolektorami kanalizacyjnymi,
przykanalikami kanalizacyjnymi, kablem telefonicznym 1 elektrycznym, rurociggami
gazowymi oraz przylaczami gazowymi Przejécia projektowang siecia wodociggows
i przytaczami wodociggowymi pod drogami o nawierzchni asfaltowe) nalezy wykonaé
w formie przecisku o $rednicy dostosowanej do $rednicy rurociagu. =

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowante i przedstawienie Inwestorowt do aprobaty,
w ktorym przedstawi zamierzong kolejnos¢ prac, sposéb i czas wykonania, mozliwosci
techniczne, kadrowe gwarantujgce wykonawstwo zgodnie z projektem. Program zawierac
winien roéwniez:

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ robét

- system 1 procedure proponowanej kontroli jakosdci. Szczegolnie dla zapewnienia wlasciwej
glebokosci ukdadania rurociggdw, ich szczelnosci, zabezpieczenia antykorozyjnego

Przedstawiciel Inwestora moze dopusci¢c do uzycia tylko te materialy ktdre posiadajg
odpowiednie certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobate techniczng dopuszczajacg do
stosowania.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych Do podstawowych obowiazkow
Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajacych zakryciu Iub
zanikajacych. Odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét , ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Gotowosé¢
danej czgsSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej
wymienionego dokonuje inspektor nadzom: inwestorskiego.
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Odbiodr czesciowy polegaé bedzie na ocenie ilosci 1 jakos$ci wykonanych czesci robot pod
potrzeby okresowego fakturowania. Roboty do odbioru czesciowego zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem Inwestora i inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbioru czgsciowego dokonuje przedstawiciel Inwestora 1 inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Odbioru koncowego obiektu dokonuje komisja odbiorowa po pisemnym zgloszeniu
gotowosci do odbioru przez Wykonawce. Na odbior koncowy obiektu Wykonawca
przedstawia wszystkie dokumenty zwiazane z realizowanym zadaniem tj.: atesty, aprobaty
zastosowanych materialdw, inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza, protokoly prob
szczelnosci rurociagu, pozytywne badania bakteriologiczne wody, dziennik budowy,
oswiadczenie kierownika budowy wymagane przez Prawo budowlane

Zamierzeniem odbioru koncowego obiektu jest przekazanie obiektu Uzytkownikowi do
eksploatacji.

Odbior ostateczny prowadzony bedzie po okresie gwarancji i rekojmi. Odbior ten jest
organizowany przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego przygotowac nalezy potwierdzenie
usunigcia ewentualnych wad i usterek zgloszonych na odbiorze koncowym obiektu
1 w okiesie gwarangji i tgkojmi.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt nastgpowac bedzie na zasadach okreslonych w umowie zawartej pomiedzy
Inwestorem a Wykonaweg W umowie okreslone zostang'

- etapy rozliczeniowe
- zasady rozliczenia

- zasady ptatnosci

- terminy platnosci

mgr inz. Rafat Kaminski
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