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GMINA KRASZEWICE
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3) 301805_2.0005.285/8 Kuznica Grabowska
4) 301805_2.0005.883/1 Kuznica Grabowska
Adres obiektu: 5) 301805_2.0009.56/1 Rent_a
' 6) 301805 _2.0003.64/1 Kraszewice A
7) 301805_2.0006.97/1 Maczniki
8) 301805_2.0003.76/2 Kraszewice A
9) 301805_2.0003.70/6 Kraszewice A

GMINA KRASZEWICE

Zamawiajacy: ul. Wielunska 53
63-522 Kraszewice
Podmiot DASTORE Sp. z o.0.
obracowuiacy: ul. Wiodzimierza Majakowskiego 22
P Jacy: 63-400 Ostréw Wielkopolski
Osoby . . mgr inz. Marcin Domagata — instalacje
opracowujace:

Ostréw Wielkopolski, sierpien 2022 r.
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Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Klasyfikacja ustug projektowych

45112700-2
45212220-4
71200000-0
71220000-6
71240000-2
71242000-6
71244000-0
71250000-5
71251000-2
71320000-7

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczny budowlany urzgdzen zagospodarowania terenu
Ustugi architektoniczne i podobne

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
Kalkulacja kosztéow, monitoring kosztéw

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkow

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Klasyfikacja robét budowlanych

09331200-0
09332000-5
44112110-5
45000000-0
45231000-5

energetycznych

45261215-4
45300000-0
45315700-5
45400000-1
71314100-3

Stoneczne moduty fotoelektryczne

Instalacje stoneczne

Konstrukcje dachowe

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii

Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Instalowanie rozdzielni elektrycznych

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Ustugi elektryczne
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II.CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji w postaci wykonania
dokumentacji projektowej i jej realizacji w ramach umowy ,Zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja
inwestycji rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbednych prac poczynajgc od prac
projektowych, zatwierdzenia dokumentaciji projektowej i uzyskania Decyzji o Pozwoleniu na
Budowe, na wykonanie robé6t budowlanych i instalacyjnych wskazanych w projekcie wraz z
nadzorem autorskim.

Projektowane instalacje i roboty muszg spetnia¢ wymogi przepiséw Prawa Budowlanego,
gestordéw sieci oraz wymagan Inwestora.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE
WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

2.1. Zalozenia podstawowe

Przedmiot zamowienia obejmuje kompleksowe prace projektowe oraz budowlane
zwigzane z zamierzeniem budowy instalacji fotowoltaicznej dla wskazanych obiektow i
budynkow na terenie Gminy Kraszewice. o mocy ok. 414 kWp wraz z przytgczeniem do
istniejgcej instalacji na wskazanych obiektach.

Zakres prac:

e Uzyskanie warunkow przytgczenia dla instalacji tego wymagajacych
e Wykonanie projektu budowlanego wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem
pozwolenia na budowe przedmiotowej instalacji w branzy:
o elektrycznej,
o konstrukcyjno — budowlane;j.
¢ Wykonanie projektu technicznego z wymaganymi uzgodnieniami
e Budowe instalacji fotowoltaicznej w wskazanych lokalizacjach o tgcznej mocy
okoto 413 kWp obejmujace;j:
o Dostawe i montaz konstrukcji wsporczych pod moduty fotowoltaiczne,
Dostawe i montaz modutéw fotowoltaicznych,
Dostawe, montaz i konfiguracje inwerteréw fotowoltaicznych,
Dostawe i montaz okablowania i zabezpieczen,
Dostawe, montaz i konfiguracje systemu monitorowania,

o O O O
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2.2. Zakres robét budowlanych

W ramach przedmiotowej inwestycji zaktada sie lokalizacje instalacji fotowoltaicznych w

nastepujgcych lokalizacjach:

LP Nazwa obiektu

1 Urzad Gminy w Kraszewicach

2 Szkota podstawowa Kuznica Grabowska
3 Stacja Ujecia Wody Kuznica Grabowska
4 Ujecie Wody Kuznica Grabowska

5 Ujecie Wody Studnia nr 3- Renta

6 Stacja Ujecie Wody Kraszewice

7 Oczyszczalnia Sciekéw Maczniki

8 Szkota Podstawowa w Kraszewicach
8 Szkota Podstawowa w Kraszewicach
9 Przedszkole oraz Ztobek w Kraszewicach

Adres Obiektu MocC
INSTALACJI
Miejscowosé Ulica Nr [kWp]
Kraszewice Wielunska 53 16,20
Kuznica Kuznica 106
Grabowska Grabowska 16,80
Kuznica - -
Grabowska 42,75
Kuznica Kuznica
Grabowska Grabowska 4,00
Renta - dz.
56/1 16,00
Kraszewice = = 49,6
Maczniki - 85,2
Kraszewice Szkolna 1 30,00
Kraszewice Plac Wolnosci 1 16,00
Kraszewice Wielunska 8A 77,0
SUMA: 414,50

Przedmiotowa instalacja fotowoltaiczna powinna by¢ oparta na technologii modutéw
monokrystalicznych. Instalacja powinna dziata¢ w trybie on-grid. Za zgodg inwestora
dopuszcza sie zmiane mocy na poszczegolnych obiektach pod warunkiem zachowania

minimalnej tgcznej mocy zainstalowane.
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3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wykonawca na podstawie niniejszego PFU zobowigzany jest do zaprojektowania i
wykonania wskazanych robot poprzez sporzgdzenie niezbednej dokumentacji projektowe;j
obejmujgcej: projekt budowlany, projekty techniczne dla poszczegoinych branz, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegolnosci:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze
Zmianami),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2022 poz. 1225),

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401),

Innymi obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami,

Zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlanag,

Wizjg lokalng w terenie i niezbedng inwentaryzacja,

Ekspertyzami technicznymi istniejgcego obiektu,

Uwaga: W przypadku zmiany prawa nalezy stosowacC przepisy aktualne na dzien
ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe.
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) PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKACH | OBIEKTACH GMINY KRASZEWICE

Obiekty i budynki w zakresie inwestyciji:

1) Urzad Gminy

Budynek urzedu gminy w ktérym zlokalizowane sg takze Osrodek Zdrowia, Biblioteka i
czes¢ mieszkalna. Panele zaktada sie zlokalizowa¢ na catym dachu zgodnie z zatgcznikiem.
Wigczenie do sieci elektroenergetycznej nalezy wykonaé przez gtéwng rozdzielnie UG
zlokalizowang na parterze w korytarzu. Moc przytgczeniowa 18 kW.

DASTORE Instalacje Elektryczne
63-400 Ostréw WIkp. ul. W. Majakowskiego 22
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl
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2) Szkota podstawowa w Kuznicy Grabowskiej

Budynek Szkoty z dachem dwuspadowym. Panele zaktada sie zlokalizowa¢ na potaci
potudniowej dachu. Wigczenie do sieci elektroenergetycznej nalezy wykonac przez gtéwng
rozdzielnie RG zlokalizowang na parterze w korytarzu zgodnie z zatgcznikiem. Moc
przytgczeniowa 17 kW.

3) Stacja Ujecia Wody Kuznica Grabowska

Budynek stacji wodociggowej z dachem ptaskim. Panele zaktada sie zlokalizowa¢ na dachu
oraz na terenie dziatki inwestora. Wigczenie do sieci elektroenergetycznej nalezy wykonaé
przez gtéwng rozdzielnie zlokalizowang na terenie. Moc przytgczeniowa 42 kW.
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) PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKACH | OBIEKTACH GMINY KRASZEWICE

4) Ujecie Wody Kuznica Grabowska

Dziatka z ujeciem wody. Panele zaktada sie zlokalizowac¢ na terenie dziatki inwestora od
strony potudniowej. Wigczenie do sieci elektroenergetycznej nalezy wykona¢ przez gtéwng
rozdzielnie zlokalizowang na terenie. Moc przytgczeniowa 16 kW

5) Ujecie Wody Studnia nr 3 - Renta

Dziatka z ujeciem wody. Panele zaktada sie zlokalizowaC na terenie dziatki inwestora.
Wigczenie do sieci elektroenergetycznej nalezy wykonaé przez gtdbwng rozdzielnie
zlokalizowang na terenie. Moc przytgczeniowa 16 kW.

DASTORE Instalacje Elektryczne
63-400 Ostréw WIkp. ul. W. Majakowskiego 22
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl
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) PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKACH | OBIEKTACH GMINY KRASZEWICE

6) Stacja Ujecie Wody Kraszewice

Dziatka z ujeciem wody. Panele zaktada sie zlokalizowa¢ na istniejgcym budynku oraz
terenie dziatki inwestora. Wigczenie do sieci elektroenergetycznej nalezy wykonac przez
gtdbwna rozdzielnie zlokalizowang na terenie przy budynku. Przytgcze do budynku o mocy 30
kW. Wymagane uzyskanie warunkdéw przytgczenia instalacji do sieci oraz uzyskanie
pozwolenia na budowe.

7) Oczyszczalnia Sciekéw Maczniki

Panele zaktada sie zlokalizowaé na istniejgcym budynku oraz terenie dziatki inwestora.
Wigczenie do sieci elektroenergetycznej nalezy wykonaé przez gtdbwng rozdzielnie

DASTORE Instalacje Elektryczne
63-400 Ostréw WIkp. ul. W. Majakowskiego 22
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl
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) PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKACH | OBIEKTACH GMINY KRASZEWICE

zlokalizowang na terenie przy budynku. Przytgcze do budynku o mocy 30 kW. Wymagane
uzyskanie warunkdéw przytgczenia instalacji do sieci oraz uzyskanie pozwolenia na budowe.

8) Szkota Podstawowa im. Mariana Falskiego w Kraszewicach

Budynek szkoty podstawowej w Kraszewicach sktadajacy sie z dwoch potgczonych
budynkéw z dwoma przytaczami energetycznymi. Panele zakfada sie zlokalizowacC na
rozbudowanej czesci istniejgcego budynku z podtgczeniem do obu przytgczy. Przytgcze dla
starej czesci zlokalizowane przy starym wyjsciu od strony ul. Ks. Strugaty o mocy
przytgczeniowej 16 kW. Przytgcze dla nowszej czesci zlokalizowane przy wejsciu gtéownym
od strony ul. Szkolnej o mocy 30 kW.

9) Przedszkole oraz ztobek w Kraszewicach

Budynek przedszkola i ztobka w Kraszewicach. Panele zaktada sie zlokalizowa¢ na
potudniowej potfaci pokrytej blachg. Wtgczenie do sieci elektroenergetycznej nalezy wykonaé
przez gtbwng rozdzielnie zlokalizowang w budynku zgodnie z zatgcznikiem. Przytgcze do
budynku o mocy 80 kW. Wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe.

DASTORE Instalacje Elektryczne
63-400 Ostréw WIkp. ul. W. Majakowskiego 22
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl

11| Strona



4. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Przedmiotowe zamowienie obejmuje catly zakres prac niezbednych do wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego kompletnych
instalacji fotowoltaicznych wraz z przekazaniem ich do eksploatacji. Zamdwienie obejmuje
uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

Wykonane instalacje fotowoltaiczne powinny charakteryzowac sie wysokim poziomem
technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnoscig pracy.

5. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-
UZYTKOWE

5.1. Moce i przyjete ilosci paneli

Zgodnie z zatozeniami przewiduje sie nastepujgce moce i ilosci paneli do zinstalowania

LP Nazwa obiektu Moc llosé
[kWp] ILOSC PANELI*
1 | Urzad Gminy w Kraszewicach 16,20 36,0
2 | Szkota podstawowa Kuznica Grabowska 16,80 42,0
3 | Stacja Ujecia Wody Kuznica Grabowska 42,75 90,0
4 | Ujecie Wody Kuznica Grabowska 4,00 10,0
5 | Ujecie Wody Studnia nr 3- Renta 16,00 40,0
6 | Stacja Ujecie Wody Kraszewice 49,6 124,0
7 | Oczyszczalnia Sciekdw Maczniki 85,2 213,0
8 | Szkota Podstawowa w Kraszewicach 30,00 75,0
8 | Szkota Podstawowa w Kraszewicach 16,00 40,0
9 | Przedszkole oraz ztobek w Kraszewicach 77,0 171,0

* za zgodg Zamawiajgcego ilos¢ paneli moze ulec zmianie przy zachowaniu mocy.

5.2. Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia
przyjetych parametréow powierzchni i kubatur

Zamawiajgcy dopuszcza odstepstwa od okreslonych parametréw, pod warunkiem
spetnienia warunkéw ogolnych (moc catkowita) i szczegdtowych okreslonych w PFU oraz
przepisach prawa.

Ewentualne odstepstwa powyzej 10% od przyjetych parametrow muszg zostaé
bezwzglednie zaakceptowane przez Zamawiajgcego na etapie koncepcji projektu.

12| Strona



6. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

6.1. WYMAGANIA OGOLNE DLA AUTOROW PROJEKTU I
WYKONAWCOW

Wymaga sie by lokalizacja i rodzaj zamontowanej instalacji pozwolit na uzyskanie
maksymalnych zyskéw wytworzonej energii oraz byt spéjny z obiektem na ktérym jest
montowany. Dodatkowo instalacja nie moze kolidowaé¢ z aktualnym funkcjonowaniem
obiektu..

6.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAWARTOSCI
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca przedmiotu zamowienia bedzie zobowigzany do:

szczegotowej analizy i weryfikacji przyjetych zatozen w planie zagospodarowania
terenu oraz w programie funkcjonalno-uzytkowym i zatgczonej koncepcji,

wykonania koncepcji projektowej,

wykonania koncepcji zagospodarowania terenu,

opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcego dokumentacii
projektowej budowlanej i technicznej dla wszystkich branz uwzgledniajgcej
wymagania zawarte w obowigzujgcych przepisach, w formie plandéw, rysunkow,
opiséw, innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i
zakresu robdt budowlanych, lokalizacje elementow przedsiewziecia, uwarunkowania
wykonania przedsiewziecia,

przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich
podstawie, na swoj koszt, w imieniu Zamawiajgcego, odpowiednich decyzji,
pozwolen i uzgodnien w oparciu o obowigzujgce przepisy,

uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdét jezeli bedzie
wymagane.

6.2.1.Wymagania ogoélne dla prac projektowych i roboét
wykonawczych

Po opracowaniu projektu budowlanego, a przed opracowaniem projektu technicznego,
Wykonawca musi po akceptacji przez Zamawiajgcego dokona¢ wyboru okreslonych
rozwigzan materiatowych i urzgdzen. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy
muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu. Wszystkie montowane urzgdzenia muszag
posiadaC odpowiednie atesty dopuszczajgce ich stosowanie na terenie Polski oraz musza
uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.
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Dopuszcza sie stosowanie urzadzen i materiatow, ktore spetniajg warunki techniczne i
wymagania specyfikacji technicznej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz uzyskajg
ostateczng akceptacje Zamawiajgcego.

6.2.2.Wymagania Zamawiajagcego dotyczace akceptaciji
zaproponowanych rozwigzan projektowych

Wykonawca na poszczegodlnych etapach wykonywania dokumentaciji (projekt budowlany,
projekt techniczny) powinien uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego odnosnie zastosowanych
w projekcie rozwigzan, w szczegoélnosci dotyczacych proponowanych rozwigzan
technicznych, uzytkowych, technologicznych, konstrukcyjnych, zastosowanych materiatéw
itp., @ majgcych wptyw na koszty budowy oraz eksploataciji.

6.2.3.Wymagania ogélne dotyczace zawartosci dokumentacji
projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze
wchodzgce w sktad planowanej inwestycji. Na podstawie opracowanego projektu
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego i na swoj koszt, wszystkie wymagane
prawem pozwolenia i uzgodnienia wiasciwych organéw celem uzyskania ostatecznego
pozwolenia na budowe oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie jesli takie
bedzie wymagane. W przypadku uzyskania negatywnych odbioréw od organow tj. PIS, PSP
dopuszcza sie przedtuzenie terminu.

Wykonawca samodzielnie pozyska mape do celdéw projektowych w skali 1:500, swoim
zakresem obejmujgcg catos¢ zamierzenia jesli bedzie taka wymagana.

6.2.4.Dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektowg nalezy opracowa¢ w podziale na projekt budowlany oraz
projekt techniczny. Projekt budowlany oraz projekt techniczny muszg zawieraé wszystkie
branze, jakie bedg wynika¢ z zakresu projektu, a takze projekt techniczny musi by¢
uzupetniony o inne opracowania konieczne do oddania do uzytkowania.

Projekt budowlany powinien:

e zosta¢ wykonany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2020 poz. 1609).
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Projekt techniczny powinien zawierac:

e czes¢ opisowg (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, zestawienie materiatow),

e czes¢ rysunkowg (projekt zagospodarowania terenu, szczegotowe rysunki rozwigzan
technicznych dla poszczegdlnych branz),

e szczegoOtowg specyfikacje techniczng obejmujgcg swoim zakresem wszystkie roboty
zwigzane z wykonaniem planowanego przedsiewziecia.

Dokumentacja projektowa musi zawierac:

e projekt budowlany (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

e projekt instalacji elektrycznych w tym:

o rozdzielni gtdwnej,

o instalacji fotowoltaiczne;j

o instalacji uziemien wyréwnawczych i instalacji uziemiajgcej, instalacji
odgromowej,

e innych projektéw wg koniecznos$ci, wynikajgcych z charakteru i ztozonosci obiektu, a
niezbednych do jego realizacji,

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych — zgodne z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454),

6.2.5.llo$¢ egzemplarzy opracowan projektowych

Projekt budowlany ma zosta¢ wykonany i dostarczony Zamawiajgcemu w formie
papierowej w 4 egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym (2 egz. ptyty CD dotgczone
do wersji papierowej) w plikach edytowalnych oraz w formacie PDF na nosniku
elektronicznym.

Projekt techniczny ma zosta¢ wykonany i dostarczony Zamawiajgcemu w formie
papierowej w 4 egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym (2 egz. ptyty CD dotgczone
do wersji papierowej) w plikach edytowalnych oraz w formacie PDF na nosniku
elektronicznym.

Harmonogram robét ma zosta¢ wykonany i dostarczony Zamawiajgcemu w formie
papierowej w 3 egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym (2 egz. ptyty CD dotgczone
do wersji papierowej) w plikach edytowalnych oraz w formacie PDF na nosniku
elektronicznym.

Pozostate elementy dokumentacji projektowej jak badania geotechniczne, opinie,
uzgodnienia itp. w 2 egzemplarzach w wersji papierowe;j.
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6.2.6.Inne ustalenia
Zgodnosc¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno-uzytkowym:

e Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedow lub opuszczen w programie
funkcjonalno-uzytkowym, a o ich istnieniu powinien niezwtocznie powiadomic
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w
PFU bedg uwazane za wartosci bazowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

e PFU jest materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzgdzenia wtasnych
opracowan wykonania zadania.

e Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji pod
warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzahn alternatywnych oraz
uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z
zainteresowanymi stronami.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, ze zostat on wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy
projektu stosowne upowaznienia do wystepowania w jego imieniu w stosunku do innych
podmiotow.

Po stronie Wykonawcy lezy, w cenie projektu, uzyskanie wszystkich opinii, decyzji i
uzgodnien wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe, oraz w przypadku
stanowisk archeologicznych uzyskanie pozwolenie archeologicznego, a nastepnie
wykonanie przedmiotu zadania oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

6.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU
BUDOWY

6.3.1.Wymagania dotyczgce przygotowania i utrzymania placu
budowy

Na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem istniejgce
obiekty znajdujgce sie na terenie objetym inwestycjg w taki sposéb, aby prace na terenie
budowy nie ograniczaty mozliwosci funkcjonowania tych obiektéw z dopuszczeniem
czesciowych wigczen z uzytkowania tych obiektéw po wczesniejszym uzgodnieniu z
Zamawiajgcym czasu i zakresu wytgczenia.

Teren budowy wymaga wykonania nastepujgcych prac przygotowawczych:

e wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terendw sktadowych materiatéw

budowlanych i odpadéw ogrodzeniem petnym o wysokosci 2 m wedtug
przygotowanego wczesniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z
Zamawiajgcym,
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e oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajgcych wedtug wytycznych BIOZ,

zapewnienie organizacji transportu materiatdbw budowlanych i dojazdu do
realizowanego budynku w sposdb bezszkodowy dla zrealizowanych wczesniej
prac,

e zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy (podpisanie i
sfinansowanie stosownych uméw), oswietlenie placu budowy zgodnie z przyjetym
harmonogramem prac lezy w gestii Wykonawcy,

e przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy,

Wykonawca na czas prowadzenia robot budowlanych zapewni ochrone obiektu i
mienia na przejetym placu budowy. Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy
oraz wykona w razie potrzeby tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe, niezbedne dla
prawidtowej realizacji inwestycji. Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w sktad ktérego
bedg wchodzi¢ przenosne kontenery mieszczgce biuro budowy, szatnie, umywalnie,
jadalnie, i magazyn sprzetu z zapewniong sprawng wentylacja, a takze ubikacje przenosne.
Zaplecze budowy nalezy organizowa¢ z uwzglednieniem wytycznych zawartych w
obowigzujgcych przepisach i uzytkowac zgodnie z przepisami BHP i ppoz.

Materiaty, ktére dostarczane bedg na budowe jako zabezpieczone przed wodg opadowg
(zafoliowane palety), nalezy sktadowa¢ na wydzielonych placach sktadowych,
wyznaczonych zgodnie z zaleceniami. Materiaty i urzgdzenia wymagajgce ochrony przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy przechowywa¢ w kontenerach
stalowych. Materiaty sypkie nalezy sktadowac z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci
sktadowania. Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach
dostarczonych przez  Wykonawce. Ich wywozem i utylizacja bedg zajmowacC sie
wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W procesie
realizacji nalezy dgzy¢ do minimalizacji ilosci odpaddéw, a takze do ograniczania ilosci
zanieczyszczenh emitowanych do atmosfery.

Kierownictwo robot powinno dazy¢ rowniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla
pracownikéw i otoczenia. Humus i urobek pozyskany z wykopow w trakcie budowy nalezy
wywiezé na skfadowisko, cze$¢ po zakonczeniu budowy wykorzysta¢c do zasypywania,
niwelacji i rekultywacji terenu.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownikéw nalezy
wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszg miec
wazne badania lekarskie oraz posiadaé aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy
robét zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikow przed przystgpieniem do robot do
szkolenia stanowiskowego BHP, ktére nalezy odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby
szkolgcej i szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢é odpowiednio
wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do realizacji robot stosowa¢ nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce
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wymagane dokumenty jakosciowe. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i
urzadzenia techniczne Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych lub zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi,
Swiadectwa jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i oswiadczenia. Do weryfikacji
dokumentacji budowy w catym okresie realizacji umowy uprawniony jest wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciele Zamawiajgcego.

Maszyny i urzgdzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na
znak bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma
obowigzku wyposazenia maszyn i urzgdzen pracy w certyfikat, wéwczas producent,
importer, dystrybutor lub inny dostawca majg obowigzek wydac¢ deklaracje zgodnosci tych
wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi  witasciwymi przepisami. Maszyny i urzgdzenia powinny charakteryzowac sie
ergonomig pracy, oszczednoscig energii i minimalnym poziomem hatasu w czasie pracy. Dla
dzwigow, zurawi itp. nalezy zapewni¢ odbiory UDT zgonie z wymaganiami prawa.

6.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT W ZAKRESIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

6.4.1.Zatozenia ogdlne

Program funkcjonalno-uzytkowy w zakresie instalacji elektrycznych dotyczy wymagan dla
rozwigzan technologicznych, a takze dostosowania instalacji do aktualnych przepiséw i
obejmuije:

e Zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej
e Zaprojektowanie wigczenia instalacji fotowoltaicznej do istniejgcej elektryczne;j
instalacji wewnetrzne;j.

Uwagi:

e Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i
aprobaty oraz spetnia¢ wymogi szczegétowych norm i przepisdéw z zakresu BHP,
sanitarnych i przeciwpozarowych.

e Nalezy zapewnicC zasilanie do wszystkich urzgdzen elektrycznych.

e W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien
wyjasni¢ sporne kwestie z Zamawiajgcym, ktory jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z
korzyscig dla Zamawiajgcego.

6.4.2.Rozdzielnice posredniczgce AC

Inwertery fotowoltaiczne nalezy potgczyC z rozdzielnicami posredniczgcymi wykonanymi
z obudowy termoutwardzalnej odpornej na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne.
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Rozdzielnice nalezy montowa¢ w miejscach ostonietych od bezposredniego dziatania
promieniowania stonecznego np. pod konstrukcjami wsporczymi instalacji. Rozdzielnice
nalezy wyposazy¢ w roztgczniki bezpiecznikowe listwowe oraz ograniczniki przepiec typu Il
lub I+1l (zgodnie z wytycznymi CLC/TS 50539-12).

Wszystkie rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w zamki.

Na elewacji kazdej rozdzielnicy nalezy zamiesci¢ trwate oznaczenie odporne na warunki
atmosferyczne, ktore umozliwi identyfikacje rozdzielnicy zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

W kazdej rozdzielnicy na drzwiach nalezy umiesci¢ zalaminowany schemat ideowy
instalacji. Na elewacji kazdej rozdzielnicy zamiesci¢ oznaczenie informujgce o zasilaniu z
instalacji fotowoltaicznej zgodnie z normg PN-HD 60364-7-712.

6.4.3.Rozdzielnice DC

Moduty fotowoltaiczne nalezy potgczy¢ z falownikami fotowoltaicznymi z wewnatrz
obudowy termoutwardzalnej odpornej na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne.
Rozdzielnice nalezy montowa¢ w miejscach ostonietych od bezposredniego dziatania
promieniowania stonecznego np. pod konstrukcjami wsporczymi instalaciji.

Pomiedzy modutami fotowoltaicznymi nalezy zamontowac rozdzielnice DC wyposazong
we wkiadki bezpiecznikowe DC o charakterystyce gPV montowane na podstawach
bezpiecznikowych lub w roztgcznikach bezpiecznikowych oraz ograniczniki przepiec typu |
lub I+1l (zgodnie z wytycznymi CLC/TS 50539-12). Rozdzielnice powinny mie¢ dopuszczenie
do stosowania w instalacjach statoprgdowych.

Zamawiajgcy dopuszcza rezygnacje z montazu rozdzielnic DC, w przypadku, gdy
falownik jest wyposazony we wktadki bezpiecznikowe (lub liczba stringdw potgczonych
rébwnolegle za zewnatrz lub wewnatrz falownika jest mniejsza niz 2) oraz ograniczniki
przepie¢ strony DC typu | lub I+l (zgodnie z wytycznymi CLC/TS 50539-12).

Wszystkie rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w zamki.

Na elewacji kazdej rozdzielnicy nalezy zamiesci¢ trwate oznaczenie odporne na warunki
atmosferyczne, ktore umozliwi identyfikacje rozdzielnicy zgodnie z dokumentacjg
projektowaq.

6.4.4.Opomiarowanie

Opomiarowanie instalacji poprzez liczniki dwukierunkowe OSD zainstalowane w
istniejgcych szafkach pomiarowych.

Niezaleznie od uktadu pomiarowe — rozliczeniowego OSD nalezy umozliwic¢
zamawiajgcemu odczytanie ilosci wytworzonej energii.

19| Strona



6.4.5.Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa (EAZ)

Elektroenergetyczng Automatyke Zabezpieczeniowg (EAZ) instalacji fotowoltaicznej
zrealizowa¢ zgodnie z otrzymanymi warunkami przytgczenia od Operatora Systemu
Dystrybucyjnego — jesli bedzie wymagana.

6.4.6.Komunikacja, monitoring, sterowanie

Instalacje fotowoltaiczng nalezy wyposazy¢ w niezalezny system monitorujgcy i
zarzadzajgcy pracg instalacji fotowoltaiczne;j.

Podstawowe parametry uktadu:

e Dostep do pomiaréw za pomocg przegladarki internetowej oraz lokalnie,

e Akwizycja danych pomiarowych,

e Mozliwos¢ wizualizacji danych pomiarowych z poziomu przeglgdarki oraz lokalnie,
e Sygnalizacja alarmow i btedow falownikéw,

Przewody komunikacyjne do falownikéw fotowoltaicznych nalezy uktada¢ w rurach
ostonowych gietkich odpornych na warunki atmosferyczne i UV z zapasem 50%,
umozliwiajgcym dotozenie kolejnych przewodow komunikacyjnych.

6.4.7.0kablowanie strony AC

Kable od falownikbw do rozdzielnic posredniczacych oraz od rozdzielnic
posredniczacych do istniejgcych rozdzielnic prowadzi¢ bezposrednio w ziemi (dla instalacji
gruntowych) oraz na przygotowanych przez Wykonawce trasach kablowych (w budynkach).
W przypadku skrzyzowania z istniejgcymi instalacjami gruntowymi stosowac rury ostonowe
oraz zasady zgodne z normg SEP N SEPE-004:2014. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Wszystkie kable powinny posiada¢ zyty miedziane..

6.4.8.Okablowanie strony DC
Kable statoprgdowe nalezy prowadzi¢ pod modutami fotowoltaicznymi. Zabronione jest

tworzenie petli na potgczeniach tworzgc tzw. antene. Potgczenie pomiedzy
poszczegolnymi modutami w rzedach nalezy wykona¢ za pomocg kabli DC dotgczonych do
skrzynki przytgczeniowej kazdego modutu fotowoltaicznego. Potgczenie pomiedzy skrajnymi
koncami fancuchdéw (stringow), a falownikiem fotowoltaicznym oraz potgczenia pomiedzy
poszczegolnymi rzedami modutéw fotowoltaicznych, nalezy wykonaC za pomocag
dedykowanego kabla solarnego. Zakonczenia przewodow wykonac¢ za pomocg konektorow
solarnych MC-4. Stosowane kable powinny by¢ odporne na promieniowanie UV i warunki
atmosferyczne. Do tgczenia przewodow uzywaé jedynie opasek kablowych odpornych na
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promieniowanie UV. Luzne fragmenty przewodow m.in. przy wejsciu na falownik nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi elastycznymi odpornymi na dziatanie warunkéw
atmosferycznych w tym UV.

6.4.9.Konstrukcje wsporcza

Konstrukcje wsporcze powinny by¢ wykonane z elementow trwatych, odpornych na
korozje zapewniajgcych dtugg zywotnos¢ ich uzytkowania.

1. Producent konstrukcji wsporczej musi spetniaé wymagania normy PN-EN 1090-
1+A1:2012

2. Dopuszcza sie stosowanie elementéw wykonanych jedynie z:

e Aluminium
e Stali nierdzewnej materiat zgodny z normg PN-EN 10088-1 gatunek A2 (lub

lepszy)
e Stali ocynkowanej ogniowo.

Dla elementéw ze stali ocynkowanej stawia sie wymagania zgodnie z normg PNEN ISO
1461 i odpowiednig klasg korozyjnosci nie mniejszg niz C3.

Zabezpieczenie cynkowe konstrukcji musi posiadaé klase korozyjnosci gwarantujgca
minimum 20 letnig odpornos¢ na korozje.

3. Nie dopuszcza sie ciecia lub nawiercania profili na placu budowy.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z normami okreslajgcymi wptyw czynnikow
zewnetrznych dla odpowiednich stref obcigzenia wiatrem i Sniegiem.

4. Rodzaje montazu:
¢ Instalacja dachowa

Konstrukcja wsporcza zainstalowana na dachu powinna by¢ dostosowana do
istniejgcego poszycia dachu w taki sposob, aby nie naruszy¢ jej wtasnosci uzytkowych.

Rodzaj instalowanej konstrukcji powinien by¢ uprzednio uzgodniony z Zamawiajgcym
oraz Inspektorem Nadzoru. Konstrukcje w ukfadzie jednorzedowym, poziomym powinny by¢
rozmieszczone w sposob maksymalnie wykorzystujgcy potencjat dachu oraz uwzgledniajgcy
przejscia rewizyjne pomiedzy rzedami modutéw.

¢ Instalacja gruntowa

Zastosowac konstrukcje wsporczg dwupodporowg wbijang w ziemie ztozona ze stotoéw
montazowych dwurzedowych w ukfadzie poziomym lub pionowym. W miejscach, gdzie nie
ma mozliwosci wykonania palowania (instalacje podziemne) nalezy zastosowac¢ konstrukcje
przykrecang do ptyt betonowych.
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6.4.10. Inwertery

Ze wzgledu iz w wielu lokalizacjach wystepujg lub mogg wystepowac liczne zacienienia
oraz zakfada sie mozliwo$¢ rozbudowy w przysztosci zaklada sie zastosowanie mikro
inwerteréw trojfazowych z czterema wyjsciami MPPT. Odstepstwa dopuszczalne sg pod
warunkiem uzyskania zgody zamawiajgcego.

Parametry jakosciowe inwertera muszg by¢ zgodne z parametrami jakosciowymi
zawartymi w IRIIESD lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

W przypadku, gdy strona AC inwertera nie jest wyposazona w ograniczniki przepiec Il lub
[+11 (zgodnie z wytycznymi CLC/TS 50539-12), nalezy w nie wyposazy¢é skrzynki
przytgczeniowe AC z ogranicznikami.

Falowniki nalezy zainstalowa¢ pod konstrukcjami wsporczymi (dla instalacji gruntowej)
oraz w poblizu paneli jak najblizej instalacji fotowoltaicznej. Lokalizacje nalezy uzgodni¢ z
zamawiajgcym.

Tab. 1 Minimalne podstawowe parametry falownikéw fotowoltaicznych

Lp. | Parametr Wartos¢
1 Typ mikroinwerter
2 llos¢ Faz 3 fazowe
3 Sprawnosc¢/wydajnosé Min. 96,5%
4 Wyjscia MPPT Min. 4
5 Stopien ochrony Min. IP65
6 Wspdtczynnik THD Mniejszy niz 3%
7 Mozliwo$¢ zmiany wspoétczynnika mocy (cos fi) Wg. wymagan OSD
8 Mozliwo$¢ sterowania mocg Wg. wymagan OSD
9 Medium transmisji danych RS485, Ethernet lub
réwnowazne
10 | Zakres temperatur pracy Co najmniej -25°C do +50 °C
11 | Wbudowany roztgcznik DC Tak — jesli wymagany
12 | Kontrola izolacji Tak
13 | Zabezpieczenie przeciw pracy wyspowej Tak
14 | Zgodnos¢ z normami Tak
IEC 62109-1/-2,
IEC 62116,
IEC 61727,
15 | Gwarancja na produkt Co najmniej 12 lat
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6.4.11. Moduty fotowoltaiczne

W instalacjach fotowoltaicznych nalezy zastosowac polikrystaliczne/monokrystaliczne
moduty fotowoltaiczne o mocy zapewniajgcej realizacje budowy instalacji fotowoltaicznej o
mocy catkowitej min. 400 zgodnie z koncepcjg rozmieszczenia modutéw — zatgczniki od 1
do 9 zastosowano moduty fotowoltaiczne o mocy min. 450 Wp.

Moduty fotowoltaiczne powinny by¢ trwate, wydajne i wolne od korozji. Zastosowane
moduty fotowoltaiczne powinny zapewni¢ uzyski energetyczne zaréwno w bezposrednim
Swietle stonecznym, jak réwniez w swietle rozproszonym.

Zastosowane moduty fotowoltaiczne powinny miec solidng i trwatg konstrukcje, odporne
na znaczne obcigzenia mechaniczne. Moduly fotowoltaiczne muszg cechowac sie
nastepujgcymi gwarancjami i certyfikatami:

Lp. | Parametr Wartos¢
1 Typ ogniw Ogniwa krzemowe
Monokrystaliczne typu perc
2 Sprawnos¢ modutu Nie mniejsza niz 20%
3 Wspdtczynnik temperaturowy Pmpp Nie wiekszy niz -0,42 %/°C
4 Dopuszczalny prad wsteczny Nie mnigj niz 20A
5 Konstrukcja ramy Aluminiowa
6 Odpornosé na efekt PID Tak
(zgodnie z IEC 62804-1:2015) potwierdzona
certyfikatem
7 Moc paneli Min. 400Wp
8 Mozliwo$¢ wspotpracy z falownikami Tak
beztransformatorowymi
9 Tolerancja mocy Dodatnia
10 | Wytrzymatos¢é mechaniczna na obcigzenie sniegiem Nie mniejsza niz 5400 Pa
11 | Spetnienie wymagan norm potwierdzone PN-EN I[EC 62941 lub
certyfikatem réwnowazne
12 | Gwarancja na wady ukryte Nie mniej niz 12 lat
13 | Gwarancja liniowa na moc Nie krétsza niz 25 lat
14 | Roczny, liniowy spadem mocy Nie wiekszy niz 0,8%/rok
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6.4.12. Ochrona przeciwporazeniowa, odgromowa,
przepieciowa

Ochrona przeciwporazeniowa powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
zasadami wiedzy technicznej. Ochrona powinna zawieraC rozwigzania techniczne w tym
potgczenia wyrownawcze i ochronne zgodne z normg PN-HD 60364-7-712 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 7-712: Wytyczne dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania. Ochrona przeciwporazeniowa
powinna uwzglednia¢ postanowienia normy PN_HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne
niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed porazeniem elektrycznym.

Po wykonaniu instalacji, ochrona przeciwporazeniowa powinna podlega¢ sprawdzeniu z
okresleniem zastosowanych srodkéw i sporzgdzeniem protokotu sprawdzenia zawierajgcym
wyniki ogledzin i prob.

Nalezy zapewni¢ kompleksowg ochrone przed wytadowaniami atmosferycznymi i
indukowanymi przepieciami. Wybdér sposobu ochrony odgromowej i ochrony przed
przepieciami nalezy uzalezni¢ od przeprowadzonej analizy ryzyka z uwzglednieniem
obecnie funkcjonujgcych rozwigzan ochrony odgromowej. Jezeli zajdzie koniecznos¢ nalezy
uwzgledni¢ modernizacje istniejgcej ochrony odgromowej. Ochrona odgromowa powinna
by¢ zgodna z postanowieniami zawartymi w arkuszach normy PN-EN 60305.

Ochrona przed przepieciami powinna uwzgledniaC¢ obejmowac ochrone poszczegolnych
elementow instalacji — tj. modutéw, inwerterow, obwodow transmisji danych.
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7. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

7.1. Wstep

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) precyzuje ogdlne warunki wykonania i odbioru
robét budowlanych dla inwestycji.

Dla potrzeb zapewnienia wspoétpracy z Wykonawcg 1 prowadzenia kontroli
wykonywanych robdt budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznionej do =zarzgdzania realizacjg umowy oraz zespotu
specjalistow petnigcych funkcje Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w zakresie
wynikajgcym z Prawa budowlanego i postanowieh umowy.

7.2. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$s¢é wykonania robét oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz sztukg budowlang.

7.2.1.Zgodnos¢ robdét z dokumentacijg projektowg i ST

Podstawg  wykonania  jest dokumentacja projektowa  (projekt budowlany i
wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegdlnych
rodzajéw prac oraz przedmiary robdt, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki,
obliczenia i dokumenty.

W  przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne =z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, a takze z przepisami obowigzujgcymi. Przy
wykonywaniu robot nalezy uwzgledniaC instrukcje producenta materiatow oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji. W
przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegodlnionych w niniejszym PFU a obowigzujgcych,
Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.
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7.2.2.0gdlne zasady wykonania robot

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw za wyniki dziatania w zakresie:

e organizacji robot budowlanych, jakosci ich wykonania, zgodnosci z obowigzujgcymi
Polskimi Normami, przepisami Techniczno-Budowlanymi,

e instrukcjami i dokumentacjg techniczno-ruchowg producentow,

e zgodnosci z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng i poleceniami

e Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e jakosci zastosowanych materiatow,

e wilasciwego zabezpieczenia terenu budowy, réwniez przed dostepem o0sob
trzecich,

e ochrony srodowiska w czasie wykonania robdt,

e ochrony przeciwpozarowej,

e ochrony wiasnosci publicznej i prawnej, zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

e warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

e ochrony i utrzymania robét,

e stosowania sie do prawa i innych przepisow,

e warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zwigzanego z budowa,

e zabezpieczenia chodnikéw i jezdni od nastepstw, zwigzanych z budowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokoSci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptaciji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, dokumentac;ji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7.2.3.Materiaty

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majag
spetnia¢é wymagania polskich przepisbw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
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Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych (np. beton) bedg wymagaty przeprowadzenia badan
potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych
badan obcigzajg Wykonawce, a potrzebe tych badan i ich czestotliwo$¢ okreslg specyfikacje
techniczne.

Wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiada¢ wiasciwe atesty odpowiednich
jednostek i instytucji zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski.

Zrodta materiatow

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych, oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw [
urzgdzen przeznaczonych do robot. Zatwierdzenia wybranych materiatdw z danego
zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskujg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposoOb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w
czasie postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatbw z wszelkich zrodet. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw i urzgdzen do robot.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdow do innych robot, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatdow

Wykonawca zapewni takie warunki, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do
czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé, wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do
kontroli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca czasowego ich sktadowania bedag
zlokalizowane w obrebie terenu budowy Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce uzgodnionych z Zamawiajgcym.
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Wariantowe stosowanie materiatow

W zakresie zagadnien materiatowych i sprzetowych nalezy zaznaczy¢, ze w przypadku
materiatéw i instalacji istnieje kilka rbwnowaznych rozwigzan i producentéw, oferujgcych
rownowazne pod wzgledem kosztowym i jakosciowym rozwigzania materiatowe, techniczne
i urzgdzenia. Dopuszcza sie stosowanie réznych urzadzen i materiatbw pod warunkiem,
ze sg odpowiednie technicznie oraz spetniajg dodatkowe warunki wynikajgce z
wymagan programu. Je$li dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosc
wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

7.2.4.Zasady kontroli jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robd6t budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych
odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sSwiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie
przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o wszelkich niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzone zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatdow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.

Kontroli Zamawiajacego bedg w szczegodlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ziozeniem
wniosku Wykonawcy o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz projekty
wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych -
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przed ich skierowaniem do wykonawcow robét budowlanych, w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z
danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane Iub elementy wytworzone na budowie, np. beton
konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne, na okolicznos¢ ich parametréw z
dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi,

e sposobu wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

7.2.5.Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.2.6.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z
wynikami badan niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaakceptowanych.

7.2.7.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u Zzrédta ich
wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robo6t prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatdbw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobierac¢ probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg oraz ST. W takim
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przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

7.2.8.Atesty jakosci materiatow i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta,
stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow,
dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie
posiadaC atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe
bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Materiaty posiadajgce atest, a
urzadzenia — wazne legitymacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzgdzenia zostang
odrzucone.

7.2.9.Dokumenty budowy
Dokumentacje robét stanowig ponizsze elementy:

e Pozwolenie na budowe uzyskane przez Wykonawce w oparciu o udzielone
petnomocnictwo przez Zamawiajgcego oraz pozwolenia i warunki techniczne
wiascicieli lub zarzadcow terenu i urzgdzen na wykonanie rob6t na ich terenie lub
urzgdzeniach.

e Projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do pozwolenia na budowe dostarczony
przez Wykonawce oraz jego modyfikacje (jezeli miaty miejsce w trakcie realizaciji

robot),

e Projekt techniczny.

e Plan BIOZ.

e Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa
Budowlanego.

¢ Rysunki Wykonawcy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

e Pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie.

o Ksigzka obmiarow.

e Wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i
finansowych budowy.

e Protokoty préb i badan.

e Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ oraz pochodzenie materiatoéw i urzgdzen.

e Dokumentacja techniczno-rozruchowa oraz instrukcje montazowe i wykonania
robét opracowane przez producentédw maszyn i materiatow.

e Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z prob i rozruchéw, protokoty odbioréw robét
na terenach i urzgdzeniach obcych.
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e Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowe): protokoty, decyzje, opinie,
badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.

e Instrukcje obstugi i eksploatacji: na poszczegolne obiekty / stanowiska, ogolne
obiektu.

e Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowe, na poszczegolne
stanowiska pracy, ogolne dla obiektu.

e Dokumenty rozliczenia finansowego robdét brutto.

e Operat odbioru kohcowego - 3 egz.: zawierajgcy komplet dokumentow.

7.2.10. Dziennik budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy —
kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentac;ji
projektowej,

e uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonogramow robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot, przebieg
robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny,

e przerwy w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréow robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegoinym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;i
projektowej,
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e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robdét,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

e wyniki robot dla poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzit, inne istotne informacje o przebiegu robat,

e propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zajecia stanowiska.

e Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

7.2.11. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w sposob
ciagty w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

7.2.12. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedga gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.2.13. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych wyzej, zalicza sie nastepujgce
dokumenty:

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencja na budowie.

7.2.14. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie  dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla przedstawicieli
Zamawiajgcego i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7.2.15. Odbiory
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

e odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e 0odbidr czesciowy,

e odbior koncowy,

e 0dbidr po okresie rekojmi,

e odbior ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

e Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

o uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych
elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnosci z
dokumentami budowy,
jakos$¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych,
prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,
poprawnos¢ potgczen funkcjonalnych, wydajno$¢ przesytowa i szczelnosc
(proby cisnieniowe) w sieciach i instalacjach.

7.2.16. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloscii
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélinego postepu robét. Odbidr
robét dokonuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i W  oparciu o]
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

7.217. Odbidr czesciowy

Po zakonczeniu etapu robdét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika
budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

e inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,
e protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
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e dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

e dziennik budowy,

e protokoty badan i sprawdzen,

e rozliczenia czesciowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i
wartosci brutto oraz netto (bez podatku VAT).

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robdt
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikéw odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni
roboczych liczgc od daty rozpoczecia odbioru.

Protokét odbioru czesciowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym
przez Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

7.2.18. Odbidr koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6tw
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwitocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot [ przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru
koncowego robot”. Odbioru konncowego robdot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacijg projektowg i ST. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych roboét
poprawkowych lub robo6t uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jakosc
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma  wiekszego
wptywu na  cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

7.2.19. Dokumenty do odbioru koncowego robaot
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Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zatgczy
nastepujgce dokumenty w 3 egzemplarzach:

¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

e protokoty odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiaty,

e dokumentacje @ powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi  zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

e oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami,

e protokdt badan i sprawdzen,

e rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i
wartosci ogétem oraz netto (bez podatku VAT),

e operat odbioru koncowego.

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikéw odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ (zakonczy¢) w ciggu 7 dni roboczych
liczgc od daty rozpoczecia odbioru.

Protokoét odbioru korncowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

Operat odbioru koncowego

Operat odbioru korncowego nalezy opracowac w 3 egz.: 1 egz. dokumentéw w oryginale,
2 egz. kopie.

Operat powinien zawieraC dokumenty oznaczone kolejng numeracjg i wpiete w
teczke lub segregator, w sposéb zabezpieczajgcy dekompletacje. Z zawartosci operatu
nalezy sporzadzi¢ wykaz dokumentow, z podaniem numerdw oznaczenia.

Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatgcznik
stanowigcy:

e wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie z kompletem
wymaganych zatgcznikow (kserokopie) lub

e wypetnione zawiadomienie o0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z
kompletem wymaganych zatgcznikow (kserokopie), w zaleznosci od wymagan
pozwolenia na budowe.

35|Strona



Druki wniosku (zawiadomienia) nalezy pobra¢ od Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

Po odbiorze kohncowym Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie, spetniajgc
wymagania ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaze rdéwniez Zamawiajgcemu
dokumentacje budowy, w tym dokumentacje powykonawcza.

Wady ujawnione w trakcie odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub kohcowego zostang stwierdzone wady,
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

e jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

e jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie; jezeli wady uniemozliwiajgce uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy lub Zzgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.
7.2.20. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszystkie materiaty oraz
urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia przez Zamawiajgcego o zakonczeniu robét. Wykonawca bedzie utrzymywacé
roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby zrealizowane obiekty byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, na
polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

7.2.21. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne s$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie w
miejscach i iloSciach okresSlonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tablic
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informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

7.2.22. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej,

e podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy,
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i
innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje baz, warsztatow, magazynéw, baz, sktadowisk, wykopow i drog
dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozarow.

Wywobz gruzu i odpadow budowlanych Wykonawca moze dokonywac¢ na sktadowisko
odpaddéw komunalnych. Koszty utylizacji odpadéw obcigzajg Wykonawce.

7.2.23. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

7.2.24. Ochrona wifasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiadcicielami  tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.
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Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane, w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i wikadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane wiadze, oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach zebranych przez siebie w trakcie prowadzenia prac projektowych.

7.2.25. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Ze wzgledu na stan droég publicznych transport budowlany nie moze
przekraczac obcigzenia uzgodnionego z zarzadcg drég. Wymagane jest rowniez usuwanie z
jezdni wszelkich zanieczyszczenh, powodowanych ruchem samochodéw budowy.

7.2.26. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac¢ sie do zaleceh Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
os6b zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

7.2.27. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen Ilub metod i w sposdb cigglty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

7.2.28. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos$é
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
Zleceniem. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy, bgdz wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu na jego wezwanie kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwoS¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw zlecenia, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robdt.

7.2.29. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na os$ przy transporcie
materiatéw i sprzetu na i z terenu Robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robé6t i przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robd6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢é uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
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bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

7.2.30. Wynagrodzenie Wykonawcy

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Dla potrzeb odbioru
i rozliczania rob6t budowlanych Zamawiajgcy ustala nastepujgce elementy rozliczeniowe, po
wykonaniu i czesciowym odbiorze, ktérych bedg dokonywane kolejne ptatnosci, to jest:

e projekt budowlany wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowe,
e montaz i uruchomienie instalacji

Ptatnos¢ za elementy rozliczeniowe obiektu bedzie obejmowaé rowniez zaptate za
wykonanie projektdow i rysunkéw wykonawczych oraz specyfikacji technicznych,
zwigzanych z realizacjg wykonywanych robdt, objetych elementem rozliczeniowym.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizaciji
przedmiotu zamowienia. Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
odrebnie. Jako roboty tymczasowe zamawiajgcy traktuje drogi tymczasowe, szalunki,
rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. Rowniez koszty zwigzane z
placem budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.
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I1.CZESC INFORMACYJNA

1. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM
PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE

Teren inwestycji jest wtasnoscig Gminy Kraszewice.

2. PRZEPISY PRAWA I NORMY ZWIAZANE Y4
PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze
zmianami),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 i 2368
oraz z 2022 r. poz. 88 i 258 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 741 ze zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.
779 ze zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2021 poz. 2458)
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e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody. (Dz. U. z 2022 r. poz.
916)
¢ Inne obowigzujgc przepisy techniczno-budowlane oraz normy.

3. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY

o Kopia mapy zasadniczej

e Koncepcja rozmieszczenia paneli
e Schematy jednokreskowe

e Materiaty dodatkowe
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ZAL ACZNIKI
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